



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 512 Reg. Gen.le

N. 104 Reg Area - del 08/09/2021

### **AREA TECNICO PROGETTUALE**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA e C.S.P. DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII".AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO.

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

#### **PREMESSO:**

- **CHE** con Decreto n. 06 del 05.01.2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- **Che** ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11/03/2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
- **Che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 03.07.2018, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico – finanziaria dei **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII**, per l'importo complessivo di € **1.452.000,00**, riportante il seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
<b>A Importo</b>	A.1	Opere strutturali, comprensive delle demolizioni e delle opere di	€ 300.000,00

<b>lavori</b>		finitura correlate		
	A.2	Opere di adeguamento impiantistico	€ 500.000,00	
	A.3	Opere di adeguamento antincendio	€ 30.000,00	
	A.4	Opere di adeguamento igienico-funzionale finalizzate all'agibilità	€ 20.000,00	
	A.5	Opere di sistemazione delle aree esterne e/o arredo urbano	€ 20.000,00	
	A.6	Altre opere	€ 115.000,00	
	A.7	Oneri speciali per la sicurezza	€ 40.000,00	
	<b>TOTALE A: LAVORI E ONERI SICUREZZA</b>			<b>€ 1.025.000,00</b>
	O.S.D	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale di lavori	€ 5.625,00	
	O.S.S.	Oneri speciali per la sicurezza	€ 40.000,00	
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>			<b>€ 979.375,00</b>	

<b>B + C + D Somme a disposizione</b>	<b>B</b>	<b>Prestazioni Tecniche</b>		
	B.1	Spese per rilievi, accertamenti e indagini propedeutici alla progettazione	€ -	
	B.2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori, a conferenze dei servizi, assistenza alla direzione lavori, assicurazione dipendenti	€ 91.020,00	
	B.3	Accantonamenti per incentivo al personale dipendente per funzioni tecniche	€ 6.150,00	
	B.4	Spese per attività di consulenza o supporto	€ 3.690,00	
	B.5	Spese per commissioni giudicatrici	€ 7.380,00	
	B.6	Spese per pubblicità e/o per opere artistiche	€ 3.690,00	
	B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico-amministrativo, per collaudo strutturale ed altri collaudi specialistici	€ 11.070,00	
	<b>TOTALE B: PRESTAZIONI TECNICHE</b>			<b>€ 123.000,00</b>
	<b>C</b>	<b>Iva - Cassa - Imprevisti - Oneri discarica</b>		
	C.1	Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche (su B.1.2 e B.1.4)	€ 3.788,40	
	C.2	I.V.A. al 22% sulle competenze tecniche e sulla CASSA	€ 27.893,45	
	C.3	IVA sui lavori al 22%	€ 225.500,00	
	C.4	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	€ 37.000,00	
	C.5	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)	€ 7.443,15	
	<b>TOTALE C: Iva - Cassa - Imprevisti - Oneri discarica</b>			<b>€ 301.625,00</b>
	<b>D</b>	<b>Altro</b>		
	D.1	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 375,00	
	D.2	Pareri, autorizzazioni	€ 2.000,00	
<b>TOTALE D: Altro</b>			<b>€ 2.375,00</b>	

<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A+B+C+D)</b>	<b>€ 1.452.000,00</b>
--	-----------------------

- **Che** l'opera risulta finanziata con i fondi di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020;

**VISTO** il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a concorrenza del predetto importo di 85 milioni di euro, ha assegnato il contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate nella graduatoria di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 970;

**DATO ATTO:**

- **Che**, con decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2020, e successiva comunicazione del Ministero in data 11.02.2021, gli enti locali individuati dalle richieste dalla posizione n. 4737 alla posizione n. 9350 dell'allegato A dello stesso decreto, beneficiari dell'incremento di 300 milioni di euro stabilito per l'anno 2020, sono tenuti a perfezionare il CIG della procedura di affidamento della progettazione entro e non oltre il **10.05.2021**;
- **Che** con nota prot. **2448** del **12.02.2021** è stata richiesta disponibilità, agli U.T.C. degli enti vicini, per l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e c.s.p. di lavori pubblici, da riscontrare entro e non oltre il giorno 16.02.2020 ore 09:00, e che la stessa richiesta non ha avuto alcun riscontro;
- **Che** con determinazione dell'Area Tecnica RG n. **320** – R.S. n. **62** del **11/05/2021** è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento del **PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA e C.S.P. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII**, da aggiudicare mediante procedura **negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (artt. 36, comma 2, lett. b) e 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019), per l'importo a base d'asta di **€ 55.443,05**, oltre cassa previdenziale 4%, oltre IVA 22% e quindi per l'importo complessivo di **€ 70.346,14**;

**PRESO ATTO:**

- **Che** è stata generata procedura elettronica attraverso il portale TUTTOGARE di Asmecom, ID **2266** - n. **8745481739** del **10/05/2021**, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno **10/05/2021**, ore 12:00, alla quale sono stati invitati gli operatori economici:
  - Marino URBANO;
  - Roberto PACELLI;
  - Francesco MECCARIELLO;
  - Tonino MOLINARO;
  - Francesco IAQUINTO.
 con lettera di invito prot. **7038** del **10.05.2021**;
- **Che** alla data di scadenza per la presentazione delle offerte risultano pervenute n. 1 offerta da parte degli operatori appresso indicati:
  - **Arch. Roberto PACELLI**;
- **Che** la Stazione Appaltante, con la lettera di invito prot. **7038** del **10.05.2021**, si è riservata la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

- **Che** la verifica della documentazione Amministrativa, ai sensi delle **Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - punto **5.2.Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP** è stato svolto dal RUP;
- **Che** non si è proceduto alla nomina della commissione di gara ma solo ad una valutazione di congruità e convenienza dell'offerta tecnica, da parte del R.U.P. essendo presente un'unica offerta tecnica;

**VISTO** il verbale di gara **n. 1** del **05.08.2021**, in seduta pubblica, con il quale è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'unico operatore economico partecipante, **Arch. Roberto PACELLI**, che ha offerto il ribasso percentuale del **3,310 %** corrispondente all'importo contrattuale di **€ 53.607,88**, oltre oneri previdenziali 4%, oltre IVA 22% e quindi per l'importo complessivo di **€ 68.017,68** come per legge, oltre tutte le miglorie proposte con l'offerta Tecnica Migliorativa;

**EFFETTUATE** tutte le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, per l'aggiudicatario provvisorio, **Arch. Roberto PACELLI** con esito positivo;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva INARCASSA dell'**Arch. Roberto PACELLI**, prot. **Inarcassa.1425550.05-08-2021**, con esito positivo;

**ESAMINATI** gli atti di gara e ritenuti meritevoli di approvazione;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** che con delibera Commissariale n. **18** in data **18.08.2020** è stato approvato il Bilancio anno **2020**;

**VISTI** gli artt. 107, 109 e 183 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **DETERMINA**

**DI RECEPIRE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente determinato;

1. **DI APPROVARE** le risultanze della procedura **TUTTO GARE ASMECOMM ID 2266 - n. 8745481739** del **10/05/2021**;
2. **DI AGGIUDICARE** in via definitiva, all'**arch. ROBERTO PACELLI**, nato a **PIEDIMONTE MATESE (CE)** il 15.09.1984 in qualità di **LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO** dello studio/società/consorzio **ARCH. ROBERTO PACELLI** con sede in **TELESE TERME (BN) VIA FAUSTO COPPI N. 18** - con codice fiscale n. **PCLRR84P15G596G** con partita IVA n. **02107310688**, il **Servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA e C.S.P. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII**, che ha offerto, per l'esecuzione del servizio, un ribasso dell'**3,310 %**, corrispondente all'importo di **€ 53.607,88**, oltre Cassa Previdenziale 4% oltre IVA come per legge, quindi per l'importo complessivo di **€ 68.017,68**, oltre tutte le miglorie proposte con l'offerta Tecnica Migliorativa;
3. **DI PUBBLICARE** l'esito della gara d'appalto in oggetto sulla piattaforma telematica **TUTTO GARE ASMECOMM** ed all'albo pretorio dell'Ente, nonché comunicarla a tutti i soggetti economici partecipanti;
4. **DI CONFERMARE** la complessiva spesa (Servizi + I.V.A.) di **€ 68.017,68** (servizi € 53.607,88 + Cassa 4% 2.144,31 + IVA 22% € 12.265,49 = € 68.017,68) al capitolo **1086.1 - FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIO (LEGGE N. 160/2019 ART. 1 C. 51-58)** del bilancio 2021 in corso di predisposizione, imp. **1825/2020, Sub. 1**;
5. **DI IMPUTARE** la somma nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

<b>CODICE CAPITOLO EX DPR 194/96</b>	<b>CODICE CAPITOLO EX</b>	<b>COMPETENZA/ FONDO PLURIENNALE</b>	<b>ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'</b>
--	-----------------------------------	--	----------------------------------

	D.LGS.118/2011	VINCOLATO			
	1086.1		2021	2022	2023
			€ 68.017,68		

6. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
7. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
9. **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
PROGETTUALE  
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

### Tabella dati contabili

#### Subimpegno

<b>Descrizione:</b> Agg. definitiva per servizio di prog. definitiva ed esecutiva e C.S.P. dei "Lavori di adeg. sismico ed impiant., super. delle barriere architett. ed efficient. energetico della Scuola Materna comun. <b>CIG:</b>				
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	
1.03.02.11.999	01.05	1086.1	2020	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	1825	68.017,68	1	68.017,68

#### **DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** PACELLI ROBERTO  
**Codice Fiscale:** PCLRRT84P15G596G - P.Iva:

Lì 13/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO  
PROGETTUALE  
Ing. Roberta Cotugno

### **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 14/09/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante